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O presente Caderno de Atividades tem por objetivo especificar materiais e 

serviços a serem executados no Posto Vila Hauer localizado na R. Frederico Maurer, 

1748 – Curitiba, fornecer as diretrizes técnicas e dar informações pertinentes para 

executar os Reparos e Manutenção no imóvel.  

 

1. Troca de piso cerâmico 

O piso cerâmico do térreo da edificação se encontra com muitas peças 

quebradas e com problemas de fixação, pois o mesmo foi instalado em um 

contrapiso que ainda tinha resquícios de cola do antigo revestimento. 

O serviço consiste na troca total do piso dividindo o processo em etapas que 

vão seguir uma logística apresentada pelo setor de engenharia do Detran/PR. Após 

a remoção da cerâmica o contrapiso será lixado com disco diamantado ou similar, 

para remoção das irregularidades e remoção de materiais aderidos. Os espaços 

deteriorados serão recuperados com argamassa para possibilitar a instalação. A 

amostra do piso cerâmico deverá ser aprovada pelos fiscais e gestor do contrato. 

 

2. Alteração de layout 

Para possibilitar a recuperação do piso cerâmico, as divisórias instaladas 

atualmente deverão ser removidas e aproveitando tal necessidade, iniciaremos a 

implantação do novo layout seguindo o projeto em anexo. As placas e perfis deverão ser 

substituídos por painéis cor areia pérola e perfil bege Alteza respectivamente. Caso não 

encontrado as cores solicitadas, apresentar a nova cor para os responsáveis técnicos. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                

 

 

Imagem 1. Layout existente que será alterado. 

3. Troca do forro PVC 

O forro PVC da edificação que compreende uma área central de ligação da 

ampliação da mesma deve ser removido juntamente com as luminárias por forro 

acústico estruturado com perfis metálicos. A iluminação deverá ser executada com 

novas luminárias e lâmpadas LED. 

O forro deve ser trocado devido à grande dificuldade de execução/manutenção 

da rede lógica e elétrica da edificação. Também se encontra com grande sujeira no 

mesmo oriunda da proliferação de pombos na cobertura, a qual já foi resolvida em 

outra reforma, mas a limpeza não possível devido ao acesso. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                

 

 

Imagem 2. Forro PVC a ser trocado. 

4. Banheiro PCD 

OS banheiros da edificação do posto Hauer atualmente se encontram em 

condições medianas de uso. Porém é necessário a instalação de banheiros PCD em 

cada andar, seguindo as exigências das normas atualmente vigentes. 

A construção dos novos banheiros incluindo o para PCD será compreendida na 

mesma área dos atuais banheiros existentes no térreo, assim serão reconstruídos 

por completo todas as instalações e alvenarias seguindo o projeto em anexo. 

No pavimento superior apenas serão necessários fazer adequações para torna-

lo acessível atendendo as especificações da norma. 

A execução das redes de água fria seguirá a exigências da norma NBR 

5626:2008; a nova rede de esgoto sanitário a NBR 8160:1999 e os banheiros 

acessíveis que serão construídos a NBR 9050:2015. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                

 

 

Imagem 3. Foto de Banheiro PCD. 

5. Serviços finais 

Todo piso deve ser entregue limpo e pronto para uso, assim como as divisórias 

devem ser limpas não contendo manchas ou sujeiras. 

O entulho da obra deve ser removido com destinação correta por empresa 

especializada e com certificação. 

 

Observação 

TODAS AS MUDANÇAS PROPOSTAS ACIMA ESTÃO EM 

CONFORMIDADE COM O PROJETO FORNECIDO PELO DETRAN, E FARÃO 

PARTE DOS DOCUMENTOS E SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS. 

HAVENDO CASOS OMISSOS, APÓS DISCUÇÃO ENTRE AS PARTES 

INTERESSADAS, DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE APLICADOS NA 

EXECUÇÃO DA REFORMA, O QUE FOI DECIDIDO. 

O CADERNO DE ATIVIDADES ACIMA PROPOSTO, PROCUROU 

CONTEMPLAR TODOS OS ITENS QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA UMA 

REFORMA A CONTENTO. VALE SALIENTAR QUE É DE INTEIRA 



 

                                                                                                                                

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, CASOS COMPROVADOS 

DE NEGLIGÊNCIA QUE POSSAM SURGIR NO DECURSO DESTA REFORMA. 

 


