
PRÓPRIO: 20ª Ciretran de Umuarama

PRAZO DE OBRA: MATERIAL = DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

969.689,22R$     

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 38.787,57R$           4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 7.757,51R$             0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 12.315,05R$           1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 12.651,16R$           1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 77.048,84R$           7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 126.324,22R$         10,15%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 2,00%

6.4 4,50%

274.884,35R$         

1.244.573,57R$      Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

28,35% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

Lucas Pereira Bolfe

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO INTERVALO 

ADMISSIVEL

PARCELAS DO BDI (%)

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (R$)

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

9
9
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