

Documento: **17.PasseioExecucao26CiretrandeCianorte.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Evandro Pereira (XXX.679.579-XX)** em 11/09/2023 17:00 Local: DETRAN/COENG, **Vera Maria Ventura de Pina (XXX.339.059-XX)** em 12/09/2023 09:10 Local: DETRAN/DIPO.

Inserido ao protocolo **19.587.533-2** por: **Vera Maria Ventura de Pina** em: 11/09/2023 16:03.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
f3168587014befbdfa5b8763adbfa5c4.

Documento: **18.PistaexamescategoriasAeB.Execucaodetalhamento01de04.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Evandro Pereira (XXX.679.579-XX)** em 11/09/2023 17:00 Local: DETRAN/COENG, **Vera Maria Ventura de Pina (XXX.339.059-XX)** em 12/09/2023 09:10 Local: DETRAN/DIPO.

Inserido ao protocolo **19.587.533-2** por: **Vera Maria Ventura de Pina** em: 11/09/2023 16:03.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
a848d26e3d6f290ff578e355cfbc6a5b.

Documento: **19.PistaexamescategoriasAeB.Execucaodetalhamento02de04.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Evandro Pereira (XXX.679.579-XX)** em 11/09/2023 17:00 Local: DETRAN/COENG.


Inserido ao protocolo **19.587.533-2** por: **Vera Maria Ventura de Pina** em: 11/09/2023 16:03.




Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
b6c6a83cb6f28ff944758dda418a7783.




DET. 06
Sonorizador
Escala 1:50



Vista B
Escala 1:50



Vista D
Escala 1:50



Vista C
Escala 1:50



Vista E
Escala 1:50

[illegible]

Documento: **20.PistaexamescategoriasAeB.Execucaodetalhamento03de04.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Evandro Pereira (XXX.679.579-XX)** em 11/09/2023 17:00 Local: DETRAN/COENG, **Vera Maria Ventura de Pina (XXX.339.059-XX)** em 12/09/2023 09:10 Local: DETRAN/DIPO.


Inserido ao protocolo **19.587.533-2** por: **Vera Maria Ventura de Pina** em: 11/09/2023 16:03.




Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
38e9e827db64169e8d7a47cef7e60952.


DET. 07
Slalom
Escala 1:50



DET. 08
Baliza
Escala 1:50



DET. 09
Chegada
Escala 1:50

[illegible]

Documento: **21.PistaexamescategoriasAeB.Execucaoedetalhamento04de04.pdf**.


Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Evandro Pereira (XXX.679.579-XX)** em 11/09/2023 17:00 Local: DETRAN/COENG, **Vera Maria Ventura de Pina (XXX.339.059-XX)** em 12/09/2023 09:10 Local: DETRAN/DIPO.

Inserido ao protocolo **19.587.533-2** por: **Vera Maria Ventura de Pina** em: 11/09/2023 16:03.




Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
47c50ea682a7aa7027c97337ab104d33.



OBSERVAÇÕES c* = comprimento máximo de 100 cm h* = altura máxima de 60 cm d* = distância máxima de 40 cm	INFORMAÇÕES Verificar medidas antes da execução.	



 DETRAN-PR DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ		 COENG COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO			
	PROJETO	26ª CIRETRAN DE CIANORTE		DATA	14/09/2022	ESCALA	INDICADA
				ETAPA		PRANCHAS	
				EXECUÇÃO		01 / 01	
				CONTEÚDO			
	EDIFICAÇÃO			PLANTA E CORTES			
	COORDENADOR	CARLOS A. FONSECA GUBERT		CHEFE DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS	AUTOR DO PROJETO		
				ENG.ª VERA MARIA VENTURA PINA			ENG.º LUCAS EVANDRO PEREIRA
Nenhuma reprodução ou alteração poderá ser realizada sem a autorização dos autores.							

Documento: **22.ProtecaosuperficiesExecucao26CiretrandeCianorte.pdf**.


Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Evandro Pereira (XXX.679.579-XX)** em 11/09/2023 17:00 Local: DETRAN/COENG, **Vera Maria Ventura de Pina (XXX.339.059-XX)** em 12/09/2023 09:11 Local: DETRAN/DIPO.

Inserido ao protocolo **19.587.533-2** por: **Vera Maria Ventura de Pina** em: 11/09/2023 16:03.




Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.



A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
f8e62260350ffd1ba0f0598a9bf20d8f.




CORTE A
ESCALA 1:20




CORTE B
ESCALA 1:20



ELEVACÃO FRONTAL
ESCALA 1:20



VISTA LATERAL
ESCALA 1:20



CORTE C
ESCALA 1:20

[illegible]

Documento: **23.CoberturaexaminadorExecucao26CiretrandeCianorte.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Evandro Pereira (XXX.679.579-XX)** em 11/09/2023 17:00 Local: DETRAN/COENG, **Vera Maria Ventura de Pina (XXX.339.059-XX)** em 12/09/2023 09:11 Local: DETRAN/DIPO.

Inserido ao protocolo **19.587.533-2** por: **Vera Maria Ventura de Pina** em: 11/09/2023 16:03.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
451548d02881d4ed6f64bb6b825ff668.

PILAR DO TOTEM

35 x 340 cm

Aplicar adesivo vinílico em ambos os lados

Verificar medidas no local antes de instalar



DETRANPR

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ

26ª CIRETRAN

PLACA DO TOTEM

180 x 80 cm

Aplicar adesivo vinílico em ambos os lados

Verificar medidas no local antes de instalar, especialmente da logo que está em letra caixa



PROJETO			DATA	ESCALA
COMUNICAÇÃO VISUAL - TOTEM FACHADA			27/10/2022	1:10
BLOCO/UNIDADE	CONTEÚDO	ETAPA	PRANCHA	
26ª CIRETRAN DE CIANORTE	VISTA	EXECUÇÃO	01	
COORDENADOR ENGENHARIA E ARQUITETURA	CHEFE DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS	AUTOR DO PROJETO	01	
CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT	ENG.ª VERA MARIA VENTURA PINA	ENG.º LUCAS EVANDRO PEREIRA		

Nenhuma reprodução ou alteração poderá ser realizada sem autorização dos autores.

Fone: (41) 33611424 / Endereço: Av. Victor Ferreira do Amaral, nº2940 - Capão da Imbuia - Curitiba/PR

A4 - 297 x 420 mm

Documento: **24.Projeto.Adesivosvinisaplicadosemtotemfachada.Cianorte.pdf.**


Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Evandro Pereira (XXX.679.579-XX)** em 11/09/2023 17:00 Local: DETRAN/COENG.

Inserido ao protocolo **19.587.533-2** por: **Vera Maria Ventura de Pina** em: 11/09/2023 16:03.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
1e4f15fcc1e43fd05d15782b5e6fee46.



Porta de vidro - duas folhas
Medidas em centímetros



DETRANPR
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ



PROJETO			DATA	ESCALA
COMUNICAÇÃO VISUAL - PORTAS DE VIDRO			26/10/2022	1:10
BLOCO/UNIDADE	CONTEÚDO	ETAPA		PRANCHA
26ª CIRETRAN DE CIANORTE	VISTA	EXECUÇÃO		
COORDENADOR ENGENHARIA E ARQUITETURA CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT	CHEFE DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS ENG.ª VERA MARIA VENTURA PINA	AUTOR DO PROJETO ENG.º LUCAS EVANDRO PEREIRA		
Nenhuma reprodução ou alteração poderá ser realizada sem autorização dos autores.				



PELÍCULA VINIL
COR BRANCA
AMBOS OS LADOS DA PORTA



LOGO: 32 cm x 09 cm
ADESIVO RECORTE

12

80

Porta de vidro - uma folha
Medidas em centímetros



PROJETO			DATA	ESCALA
COMUNICAÇÃO VISUAL - PORTAS DE VIDRO			26/10/2022	1:10
BLOCO/UNIDADE	CONTEÚDO	ETAPA	PRANCHA	
26ª CIRETRAN DE CIANORTE	VISTA	EXECUÇÃO		
COORDENADOR ENGENHARIA E ARQUITETURA CARLOS ALBERTO FONSECA GUBERT	CHEFE DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS ENG.ª VERA MARIA VENTURA PINA	AUTOR DO PROJETO ENG.º LUCAS EVANDRO PEREIRA		

02
02

Nenhuma reprodução ou alteração poderá ser realizada sem autorização dos autores.

Fone: (41) 33611424 / Endereço: Av. Víctor Ferreira do Amaral, nº2940 - Capão da Imbuia - Curitiba/PR

Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Evandro Pereira (XXX.679.579-XX)** em 11/09/2023 17:00 Local: DETRAN/COENG, **Vera Maria Ventura de Pina (XXX.339.059-XX)** em 12/09/2023 09:12 Local: DETRAN/DIPO. Inserido ao protocolo **19.587.533-2** por: **Vera Maria Ventura de Pina** em: 11/09/2023 16:03. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

Documento: **27.Projeto.Adesivosvinisaplicadosempontasdevidro.Cianorte.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Evandro Pereira (XXX.679.579-XX)** em 11/09/2023 17:00 Local: DETRAN/COENG, **Vera Maria Ventura de Pina (XXX.339.059-XX)** em 12/09/2023 09:12 Local: DETRAN/DIPO.

Inserido ao protocolo **19.587.533-2** por: **Vera Maria Ventura de Pina** em: 11/09/2023 16:03.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
34fd40142b807b776ffac37ecc78f57e.



ARQUIVO



REVISÃO



SUPERVISÃO





ALMOXARIFADO





CHEFIA



PROVA ELETRÔNICA





TELESALA





COPA





RACK



INFORMAÇÕES



ACESSO RESTRITO A FUNCIONÁRIOS



ACESSO RESTRITO A FUNCIONÁRIOS



ACESSO RESTRITO A FUNCIONÁRIOS



ACESSO RESTRITO A FUNCIONÁRIOS



ACESSO RESTRITO A FUNCIONÁRIOS



MANTEENHA PORTA FECHADA



MANTEENHA PORTA FECHADA



Documento: **30.AdesivosvinisA4.Aplicadosemsuperficielisa.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Evandro Pereira (XXX.679.579-XX)** em 11/09/2023 17:00 Local: DETRAN/COENG, **Vera Maria Ventura de Pina (XXX.339.059-XX)** em 12/09/2023 09:13 Local: DETRAN/DIPO.


Inserido ao protocolo **19.587.533-2** por: **Vera Maria Ventura de Pina** em: 11/09/2023 16:03.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
d8a02c7c35af23334431ece5d04621a9.



Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Evandro Pereira (XXX.679.579-XX)** em 11/09/2023 17:00 Local: DETRAN/COENG, **Vera Maria Ventura de Pina (XXX.339.059-XX)** em 12/09/2023 09:08 Local: DETRAN/DIPO. Inserido ao protocolo **19.587.533-2** por: **Vera Maria Ventura de Pina** em: 11/09/2023 16:03. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:



Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Evandro Pereira (XXX.679.579-XX)** em 11/09/2023 17:00 Local: DETRAN/COENG, **Vera Maria Ventura de Pina (XXX.339.059-XX)** em 12/09/2023 09:08 Local: DETRAN/DIPO. Inserido ao protocolo **19.587.533-2** por: **Vera Maria Ventura de Pina** em: 11/09/2023 16:03. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:





Documento: **31.AdesivosvinisA5.Aplicadosemsuperficedepvc2mm.pdf**.


Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Evandro Pereira (XXX.679.579-XX)** em 11/09/2023 17:00 Local: DETRAN/COENG, **Vera Maria Ventura de Pina (XXX.339.059-XX)** em 12/09/2023 09:08 Local: DETRAN/DIPO.

Inserido ao protocolo **19.587.533-2** por: **Vera Maria Ventura de Pina** em: 11/09/2023 16:03.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
cb99ab9c8157d40058760e0bd35b28ed.



APROVAÇÃO DE LAYOUT

LEGENDA

NOME	P/V/P - DIVISÓRIA PAINÉL/VIDRO/PAINÉL	
	P/P - DIVISÓRIA PAINÉL CEGO	
ASSINATURA	PC	COMPUTADOR
	RM	RAMAL
	IM	IMPRESSORA
	SC	SCANNER
	TV	TELEVISÃO
	BI	BIOMETRIA
	GE	GELADEIRA
	RA	RACK
	BE	BEBEDOURO
	MI	MICROONDAS



PROJETO	26ª CIRETRAN DE CIANORTE		DATA	11.04.2023
			ETAPA	1/100
			PRONCHIA	
			REVISÃO	01/01
		APROVAÇÃO		
		CONT. TUDO		
		LAYOUT		
		AUTOR DO PROJETO		
		CHIEFE DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS		
		ENG.ª VERA MARIA VENTURA PINA		
		ARQ.ª DANIELLE SANTOS DE CONTO		

Nenhuma reprodução ou alteração poderá ser realizada sem a autorização dos autores.

Documento: **33.LayoutnovoCianorte.pdf**.


Assinatura Avançada realizada por: **Vera Maria Ventura de Pina (XXX.339.059-XX)** em 12/09/2023 09:05 Local: DETRAN/DIPO.

Inserido ao protocolo **19.587.533-2** por: **Vera Maria Ventura de Pina** em: 11/09/2023 16:03.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
73f73e24a8827b20de3e868726dbce94.





COENG
COORDENADORIA DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA

DETRANPR
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ

PROJETO	26º CIRETRAN DE CIANORTE - LAYOUT EXISTENTE	DATA	28/04/2023	ESCALA	1:100
ELABORADOR	CARLOS A. FONSECA GUBERT	ETAPA	EXECUÇÃO	PRONCHIA	01/01
COORDENADOR	ENG.ª VERA MARIA VENTURA PINA	CONTÉUDO	PLANTA		
AUTOR DO PROJETO	ENG.º LUCAS EVANDRO PEREIRA				

Nenhuma reprodução ou alteração poderá ser realizada sem a autorização dos autores.

Fonte: (41) 33611424 / Endereço: Av. Victor Ferreira do Amaral, nº2940 - Capão da Imbuia - Curitiba/PR

LEGENDA

- P/V/P - DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/PAINEL
P/P - DIVISÓRIA PAINEL CEGO
- COMPUTADOR

RAMAL

IMPRESSORA

SCANNER

TELEVISÃO
- BIOMETRIA

GELADEIRA

RACK

BEBEDOURO

MICROONDAS

Documento: **34.LayoutantigoCianorte.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Vera Maria Ventura de Pina (XXX.339.059-XX)** em 12/09/2023 09:06 Local: DETRAN/DIPO.


Inserido ao protocolo **19.587.533-2** por: **Vera Maria Ventura de Pina** em: 11/09/2023 16:03.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
4ebcf3c9b9c95f9192ed8e2e528126c6.



SIMBOLÓGIA	
	Tubulação de dreno acima da laje
	Tubulação de sucção e expansão acima da laje
	Unidade externa - condensadora
	Unidade interna hi wall - evaporadora
	Unidade interna piso/teto - evaporadora
	Tubulação que sobe
	Corrimão de ar

Capacidade BTU/h	Tubulação sucção Ø	Tubulação expansão Ø	Tubulação drenço Ø	Disjuntor	Alimentação e proteção
12.000	1/2" - (12 mm)	3/8" - (9,5 mm)	1" - (12 mm)	16 A	2F + T 2,5 mm²
18.000	5/8" - (13 mm)	1/2" - (13 mm)	1" - (13 mm)	16 A	2F + T 2,5 mm²
30.000	3/4" - (4 mm)	5/8" - (4 mm)	1" - (4 mm)	20 A	2F + T 2,5 mm²
48.000	7/8" - (2 mm)	3/4" - (2 mm)	1" - (2 mm)	25 A	2F + T 4,0 mm²

As bitolas das tubulações podem variar conforme modelo do aparelho. Verificar antes de instalar.

LOCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO AR CONDICIONADO		
LOCAL	QTD.	ESPECIFICAÇÃO
TELESSALA	2	SPLIT HI WALL - CAPACIDADE 18.000 BTU/h (DESLOCAR)
ATENDIMENTO *	2	SPLIT HI WALL - CAPACIDADE 30.000 BTU/h (JA ADQUIRIDO - APENAS INSTALAR)
PROVA ELETRÔNICA	1	SPLIT HI WALL - CAPACIDADE 18.000 BTU/h - CICLO QUENTE/FRIO
CHEFIA	1	SPLIT HI WALL - CAPACIDADE 12.000 BTU/h - CICLO QUENTE/FRIO
COPA	1	SPLIT HI WALL - CAPACIDADE 12.000 BTU/h - CICLO QUENTE/FRIO
ATENDIMENTO	1	SPLIT PISO TETO - CAPACIDADE 48.000 BTU/h - CICLO QUENTE/FRIO
REVISÃO	1	SPLIT HI WALL - CAPACIDADE 12.000 BTU/h - CICLO QUENTE/FRIO
BOMBA DE DRENO	9	PARA CONDENSADORAS INDICADAS NO PROJETO
CORTINAS DE AR	2	1,50 m DE LARGURA (ADQUIRIR), 0,90 m DE LARGURA (EXISTENTE)

* Aparelhos do Atendimento já adquiridos, falta instalação.

Documento: **35.Instalacaoarcondicionado.Cianorte.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Evandro Pereira (XXX.679.579-XX)** em 11/09/2023 17:00 Local: DETRAN/COENG, **Vera Maria Ventura de Pina (XXX.339.059-XX)** em 12/09/2023 09:07 Local: DETRAN/DIPO.

Inserido ao protocolo **19.587.533-2** por: **Vera Maria Ventura de Pina** em: 11/09/2023 16:03.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
3813ae180121bb87f9abe66138904d56.

DIAMANDA

Circuito	Potência por fase					Observações
	Potência (W)	Dijuntor (A)	Tensão (V)	Quantidade de fases	R. S. T.	Área de seção condutores e aterramento
QUADRO GERAL	61800	175	380	3	19400 20600 21800	50 25

Q2 - QUADRO GERAL

#	Circuito	Potência por fase					Observações
		Potência (W)	Dijuntor (A)	Tensão (V)	Quantidade de fases	R. S. T.	Área de seção condutores e aterramento
1	ILUMINAÇÃO ATENDIMENTO - VERIFICAÇÃO - BIOMETRIA	1200	16	127	1	1200	2,5
2	ILUMINAÇÃO ATENDIMENTO (1)	1200	16	127	1	1200	2,5
3	ILUMINAÇÃO ATENDIMENTO (2)	1200	16	127	1	1200	2,5
4	ILUMINAÇÃO COM ATENDIMENTO - VERIFICAÇÃO - PRESENCIA	1200	16	127	1	1200	2,5
5	ILUMINAÇÃO RECICLAGEM - CHEFIA	1200	16	127	1	1200	2,5
6	ILUMINAÇÃO PROVA - ARQUIVO - REVISÃO	1200	16	127	1	1200	2,5
7	MACROBOMBA COPA	1200	16	127	1	1600	4,0
8	TOMADAS COPA E DML	1200	16	127	1	1200	4,0
9	CIRCUITO EXTRA COPA	1600	16	127	1	1600	4,0
10	TOMADAS CONFIRMAÇÃO PRESENCIA - VERIFICAÇÃO - BIOMETRIA	1800	16	127	1	1800	2,5
11	BANHEIRO MASCULINO - ÁREA EXTERNA LADO DO	2200	20	127	1	2200	4,0
12	BANHEIRO FEMININO	2200	20	127	1	2200	4,0
13	TOMADAS CHEFIA - RECICLAGEM	1800	16	127	1	1800	4,0
14	TOMADAS PROVA ELETRÔNICA - TOMADA DE USO GERAL	1200	16	127	1	1200	4,0
15	TOMADAS ARQUIVO - REVISÃO	1600	16	127	1	1600	4,0
16	TOMADAS ATENDIMENTO (REGIÃO ONDE FICAM A TV E A SUPERFÍCIE)	1600	16	127	1	1600	2,5
17	TOMADAS ATENDIMENTO (REGIÃO ONDE FICAM A IMPRESSORA E OBRAS ATENDENTES)	1600	16	127	1	1600	2,5
18	Q1 - QUADRO DE MONITORES E IMPRESSORAS	21600	63	380	3	5600 7200 7800	36,0
19	Q2 - QUADRO DE CONDIÇÕES	21600	63	380	3	7000 7200 7100	36,0
20	Q3 - QUADRO EXTERNO	3800	16	380	3	1300 1400 1100	4,0
21	RESERVA (1)		20	127	1		

Potência por fase

Resumo	Potência (W)					Observações
	Potência (W)	Dijuntor (A)	Tensão (V)	Quantidade de fases	R. S. T.	Área de seção condutores e aterramento
Q1	10800	32	380	3	3600 3600 3600	6,0 N/A

Q1 - QUADRO PCS, MONITORES E IMPRESSORAS

#	Circuito	Potência por fase					Observações
		Potência (W)	Dijuntor (A)	Tensão (V)	Quantidade de fases	R. S. T.	Área de seção condutores e aterramento
101	CHEFIA RESEPÇÃO E RECICLAGEM	1800	20	127	1	1800	4,0
102	CONFIRMAÇÃO PRESENCIA - BIOMETRIA - VERIFICAÇÃO	1800	20	127	1	1800	4,0
103	PROVA ELETRÔNICA - 4 ESTAÇÕES DE PROVA	1800	20	127	1	1800	4,0
104	PROVA ELETRÔNICA - 2 ESTAÇÕES DE PROVA + PC ANALISADOR	1800	20	127	1	1800	4,0
105	SUPERVISÃO - REVISÃO - ARQUIVO	1800	20	127	1	1800	4,0
106	ATENDIMENTO	1800	20	127	1	1800	4,0
107	RESERVA (1)		20	127	1		
108	RESERVA (2)		20	127	1		
109	RESERVA (3)		20	127	1		
110	RESERVA (4)		20	127	1		
111	RESERVA (5)		20	127	1		

Potência por fase

Resumo	Potência (W)					Observações
	Potência (W)	Dijuntor (A)	Tensão (V)	Quantidade de fases	R. S. T.	Área de seção condutores e aterramento
Q2	21600	63	380	3	7300 7200 7100	16 N/A

Q2 - QUADRO ARES CONDICIONADO

#	Circuito	Potência por fase					Observações
		Potência (W)	Dijuntor (A)	Tensão (V)	Quantidade de fases	R. S. T.	Área de seção condutores e aterramento
201	REVISÃO	1400	10	120	2	700 700	2,5 N/A
202	PROVA ELETRÔNICA	2000	16	220	2	1000 1000	2,5 N/A
203	RECICLAGEM (1)	2000	16	220	2	1000 1000	2,5 N/A
204	RECICLAGEM (2)	2000	16	220	2	1000 1000	2,5 N/A
205	CHEFIA	1400	10	120	2	700 700	2,5 N/A
206	COPA	1400	10	120	2	700 700	2,5 N/A
207	ATENDIMENTO (1) - CORTINA AR NOVA	3200	20	220	2	1600 1600	2,5 N/A
208	ATENDIMENTO (2) - CORTINA AR DISCADA	3200	20	220	2	1600 1600	2,5 N/A
209	ATENDIMENTO (3)	5000	32	220	2	2500 2500	6,0 N/A
210	RESERVA		20	220			N/A

Potência por fase

Resumo	Potência (W)					Observações
	Potência (W)	Dijuntor (A)	Tensão (V)	Quantidade de fases	R. S. T.	Área de seção condutores e aterramento
Q2	3800	16	380	3	1300 1400 1100	4

Q2 - QUADRO EXTERNO

#	Circuito	Potência por fase					Observações
		Potência (W)	Dijuntor (A)	Tensão (V)	Quantidade de fases	R. S. T.	Área de seção condutores e aterramento
401	MOTORES PORTÃO	600	10	220	2	300 300	2,5
402	ILUMINAÇÃO - RELETORES SÓLO	1200	10	220	2	600 600	2,5
403	ILUMINAÇÃO - RELETORES SÓLO (1)	1000	10	220	2	500 500	2,5
404	ILUMINAÇÃO (2)	2000	16	220	2	500 500	2,5
405	RESERVA		16	127	1		

CIRCUITO	Q2 AC			CIRCUITO
	R	S	T	
201	<->	<->		205
201	<->	<->		205
202	<->		<->	203
202	<->		<->	203
204	<->	<->		209
204	<->	<->		209
206	<->	<->		207
206	<->	<->		207
208	<->		<->	18
208	<->		<->	18
RES	<->	<->		19
RES	<->	<->		19
RES	<->	<->		20
RES	<->	<->		20
DPS	<->	<->		DPS
DPS	<->	<->		DPS
DPS	<->	<->		DPS

CIRCUITO	Q3			CIRCUITO
	R	S	T	
1	<->			2
9	<->	<->		10
6	<->		<->	7
3	<->	<->		4
13	<->	<->		16
11	<->	<->		12
5	<->	<->		8
17	<->	<->		18
15	<->	<->		18
19	<->	<->		18
19	<->	<->		20
DPS	<->	<->		20
DPS	<->	<->		RES (1)
DPS	<->	<->		14

28º CIRTRAN DE CIANORTE

DATA	01/09/2023
LOCAL	CIANORTE
EXERCÍCIO	01
EXERCÍCIO	01

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - CIANORTE	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - CIANORTE
CIANORTE - 1ª FASE	CIANORTE - 2ª FASE
CIANORTE - 3ª FASE	CIANORTE - 4ª FASE
CIANORTE - 5ª FASE	CIANORTE - 6ª FASE
CIANORTE - 7ª FASE	CIANORTE - 8ª FASE
CIANORTE - 9ª FASE	CIANORTE - 10ª FASE
CIANORTE - 11ª FASE	CIANORTE - 12ª FASE
CIANORTE - 13ª FASE	CIANORTE - 14ª FASE
CIANORTE - 15ª FASE	CIANORTE - 16ª FASE
CIANORTE - 17ª FASE	CIANORTE - 18ª FASE
CIANORTE - 19ª FASE	CIANORTE - 20ª FASE
CIANORTE - 21ª FASE	CIANORTE - 22ª FASE
CIANORTE - 23ª FASE	CIANORTE - 24ª FASE
CIANORTE - 25ª FASE	CIANORTE - 26ª FASE
CIANORTE - 27ª FASE	CIANORTE - 28ª FASE
CIANORTE - 29ª FASE	CIANORTE - 30ª FASE
CIANORTE - 31ª FASE	CIANORTE - 32ª FASE
CIANORTE - 33ª FASE	CIANORTE - 34ª FASE
CIANORTE - 35ª FASE	CIANORTE - 36ª FASE
CIANORTE - 37ª FASE	CIANORTE - 38ª FASE
CIANORTE - 39ª FASE	CIANORTE - 40ª FASE
CIANORTE - 41ª FASE	CIANORTE - 42ª FASE
CIANORTE - 43ª FASE	CIANORTE - 44ª FASE
CIANORTE - 45ª FASE	CIANORTE - 46ª FASE
CIANORTE - 47ª FASE	CIANORTE - 48ª FASE
CIANORTE - 49ª FASE	CIANORTE - 50ª FASE
CIANORTE - 51ª FASE	CIANORTE - 52ª FASE
CIANORTE - 53ª FASE	CIANORTE - 54ª FASE
CIANORTE - 55ª FASE	CIANORTE - 56ª FASE
CIANORTE - 57ª FASE	CIANORTE - 58ª FASE
CIANORTE - 59ª FASE	CIANORTE - 60ª FASE
CIANORTE - 61ª FASE	CIANORTE - 62ª FASE
CIANORTE - 63ª FASE	CIANORTE - 64ª FASE
CIANORTE - 65ª FASE	CIANORTE - 66ª FASE
CIANORTE - 67ª FASE	CIANORTE - 68ª FASE
CIANORTE - 69ª FASE	CIANORTE - 70ª FASE
CIANORTE - 71ª FASE	CIANORTE - 72ª FASE
CIANORTE - 73ª FASE	CIANORTE - 74ª FASE
CIANORTE - 75ª FASE	CIANORTE - 76ª FASE
CIANORTE - 77ª FASE	CIANORTE - 78ª FASE
CIANORTE - 79ª FASE	CIANORTE - 80ª FASE
CIANORTE - 81ª FASE	CIANORTE - 82ª FASE
CIANORTE - 83ª FASE	CIANORTE - 84ª FASE
CIANORTE - 85ª FASE	CIANORTE - 86ª FASE
CIANORTE - 87ª FASE	CIANORTE - 88ª FASE
CIANORTE - 89ª FASE	CIANORTE - 90ª FASE
CIANORTE - 91ª FASE	CIANORTE - 92ª FASE
CIANORTE - 93ª FASE	CIANORTE - 94ª FASE
CIANORTE - 95ª FASE	CIANORTE - 96ª FASE
CIANORTE - 97ª FASE	CIANORTE - 98ª FASE
CIANORTE - 99ª FASE	CIANORTE - 100ª FASE

Documento: **36.Quadrosdedistribuicao.Cianorte.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Evandro Pereira (XXX.679.579-XX)** em 11/09/2023 17:00 Local: DETRAN/COENG, **Vera Maria Ventura de Pina (XXX.339.059-XX)** em 12/09/2023 09:07 Local: DETRAN/DIPO.

Inserido ao protocolo **19.587.533-2** por: **Vera Maria Ventura de Pina** em: 11/09/2023 16:03.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.


A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
8aad4ab821c0605d5595cf49bfdb390e.



LEGENDA

	Quadro externo - Vistória
	Relé fotométrico (indicação do circuito atendido em parênteses)
	Refletor LED ≥ 5000 lm, orientado 45° para sentido chão (fixado em alvenaria, concreto ou estrutura metálica)
	Refletor LED ≥ 5000 lm, orientado para o chão (fixado em estrutura metálica)
	Fase, neutro, aterramento e retorno, respectivamente
	Eletroduto aparente PVC rígido

Todos os condutores possuem área de seção de 2,5 mm²
Todos os eletrodutos possuem diâmetro nominal de 25 mm





PROJETO		FOLHA 01	
26ª CIRETRAN DE CIANORTE		01	
ILUMINAÇÃO EXTERNA		EXECUÇÃO	
CARLOS A. FONSECA GILBERT		LAYOUT	
PROJ. FASES DE PROJ. CIVIL - 00000		AUTOR CATEGORIA	
Nenhuma reprodução ou utilização poderá ser realizada sem a autorização dos autores.		ENG.º VERA MARIA VENTURA PINA	
		ENG.º LUCAS EVANDRO FERRERA	

Fonte: CAD 33641999 - FASES DE PROJ. CIVIL - 00000 / - Engenharia: Ar. VICTOR FERRERA DO AMARAL, Nº 2504 - FÁBIO

Documento: **37.Illuminacaoentornoedificacao.Cianorte.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Evandro Pereira (XXX.679.579-XX)** em 11/09/2023 17:00 Local: DETRAN/COENG, **Vera Maria Ventura de Pina (XXX.339.059-XX)** em 12/09/2023 09:07 Local: DETRAN/DIPO.


Inserido ao protocolo **19.587.533-2** por: **Vera Maria Ventura de Pina** em: 11/09/2023 16:03.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
5328fad8927f20ea8238870149fd86f3.

Meio fio



Portão de acesso

PLANTA
Esc 1:50

CORTE A A'

Detalhe junta de construção

Detalhe junta de encontro

JUNTA DE CONSTRUÇÃO

JUNTA DE ENCONTRO

SENTIDO DO ESCOAMENTO

[illegible]



DTRANPR
DETRANSPORTE NACIONAL



COENG
CONSEJO NACIONAL DE
ENGENHEIROS E AGRÔNOMOS



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

INSTITUTO EXAMES CAT. AB - CINORTE - ESTRUTURA

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01

03

INSTITUTO EXAMES CAT. AB - CINORTE - ESTRUTURA

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01

03

Documento: **38.PistaexamescategoriasAeB.Estrutura01de03.pdf**.


Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Evandro Pereira (XXX.679.579-XX)** em 11/09/2023 17:00 Local: DETRAN/COENG, **Vera Maria Ventura de Pina (XXX.339.059-XX)** em 12/09/2023 09:07 Local: DETRAN/DIPO.

Inserido ao protocolo **19.587.533-2** por: **Vera Maria Ventura de Pina** em: 11/09/2023 16:03.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
bc31831663f481f556f478d8318ff46a.



ESPAÇADOR TRELIÇADO 8 CM

Portão de acesso

REVISÕES		NOTAS
NÚMERO	DESCRIÇÃO	OS QUANTITATIVOS ESTÃO DESCRITOS NA PLANILHA ORÇAMENTAL.
0	PROJETO EXECUTIVO	

[illegible]

Documento: **39.PistaexamescategoriasAeB.Estrutura02de03.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Lucas Evandro Pereira (XXX.679.579-XX)** em 11/09/2023 17:00 Local: DETRAN/COENG, **Vera Maria Ventura de Pina (XXX.339.059-XX)** em 12/09/2023 09:06 Local: DETRAN/DIPO.

Inserido ao protocolo **19.587.533-2** por: **Vera Maria Ventura de Pina** em: 11/09/2023 16:03.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
222b193eaec4a0d7a0a12c09dbf19443.

