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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 2131/2025

CONTRATANTE: O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA — DETRAN/PR, com sede na Av.
Victor Ferreira do Amaral, n® 2940, Capdo da Imbuia, Curitiba/PR, inscrito no CNPJ sob o n.°
78.206.513/0001-40, neste ato representado pelo Diretor-Presidente, Sr. Adriano Furtado, nomeado pelo
Decreto n.° 056/2023.

CONTRATADA: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA., inscrita no CNPJ/CPF sob o n.°
17.592.525/0001-66, com sede na Rodovia Comandante Jodo Ribeiro de Barros, km 525, Tupd/SP, neste
ato representada por Samir Reinato Ferrdo, inscrito no CPF sob o n.° ***726.388-** , e-mail
samir.ferrao@cnsinalizacao.com.br e telefone (14) 3722-1420.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto n.° 10.086,
de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto Estadual n.°
4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolucdo do CONAMA n.° 307 de 5 de julho de 2002, pelo Pregdo
Eletrénico n.° 11/2024 — GMS n° 1562 (protocolo n.° 22.031.636-0) do procedimento licitatério que originou o
presente instrumento, com todos 0s seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e pelas clausulas e
condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente, execucéo de servigos de sinalizagdo viaria horizontal e vertical, para o Lote
05 - Astorga, Bandeirantes, Bela Vista do Paraiso, Florida, Jandaia do Sul, Jundiai do Sul, Nova Santa
Barbara, Porecatu, Quatigua, Ribeirdo Claro, Santo Antbnio da Platina, Sertandpolis, conforme planilha de
custos (Anexo Xl do Edital).

2. CLAUSULA SEGUNDA

2.1. Este contrato estd instruido com os seguintes documentos:
a) Termo de Referéncia, com todas as suas clausulas.

b) Planilha orcamentaria atualizada.

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores, prevalecera na
execucao do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetdnico e complementares, especificagBes e memoriais descritivos e demais elementos
técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de servigos;

2.2.3. Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 A planilha de quantidades e servicos serd orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por base o(s)
projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatério, desde o momento da efetivagdo de sua
proposta no procedimento licitatério até a execucgdo do objeto;

2.2.5. Considerar-se-a 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em questédo e que, por
conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementacdes e
acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito
e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

2.3. Se 0 CONTRATADO, em qualquer fase da execucao do contrato, considerar necessaria a retificacdo
dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragdes, em tempo habil, ao CONTRATANTE,
ndo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequacdes ndo reclamadas na ocasiédo
oportuna;

2.3.1. Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacbes dos projetos sem
autorizacdo expressa do CONTRATANTE.

2.4. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos fornecidos pelo CONTRATANTE
ndo poderdo constituir pretexto para 0 CONTRATADO cobrar servigos extras e/ou alterar a composicao de
precos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as alteragdes conforme item 2.3
deste Contrato e seu subitem.

2.5. A formalizacdo de contrato presume que 0 CONTRATADO:

2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que 0s comparou entre si e obteve
expressamente do CONTRATANTE as informag8es necessarias a sua consecucao;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condi¢Bes de realizacdo da obra ou servico, ficando ciente de todos
os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢cdes de sua execucao.

2.6 As placas de obra deverdo seguir o0 modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar perfeitamente
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3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO
3.1 O regime de execucao do presente Contrato sera o de empreitada por preco unitario.

4. CLAUSULA QUARTA — DO VALOR
4.1. O valor global do presente Contrato é R$ 2.088.367,22 (dois milhdes, oitenta e oito mil, trezentos e
sessenta e sete reais e vinte e dois centavos).

5. CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execucao do contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da execucdo do objeto, e o contrato terd vigéncia de 12
(doze) meses, contatos de 22/04/2025 a 21/04/2026.

5.1.1 Os servigos serdo iniciado apos a publicacdo da Ordem de Servico e fiscalizados por fiscal
designado, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-administrativo-legais
regentes do contrato firmado.

5.1.2 O Contratado devera apresentar ao Contratante as Anotagfes de Responsabilidade Técnica — ART’s
ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra ou
servico contratados antes do inicio do prazo de execuc¢ao.

5.1.3 Caso haja necessidade de prorrogagdo prazo de execucdo, 0 CONTRATADO devera formalizar o
pedido em até 15 (quinze) dias antes do prazo final da ORDEM DE SERVICO, justificando as causas e
propondo novos prazos, que sera analisado pelo fiscal do Contrato.

5.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto néo for concluido no periodo
firmado no contrato.

5.2.1. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢fes administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execucao contratual.

5.3 CRONOGRAMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A execugdo da implantacdo de sinalizagdo viaria urbana devera ocorrer apdés a emissdo da Ordem de
Servico, conforme Cronograma Fisico Financeiro, Anexo IX do Termo de Referéncia e os prazos
relacionados abaixo para cada LOTE:

CIDADE LOTE PRAZO DE EXECUCAO
Astorga

Bandeirantes

Bela Vista do Paraiso
Flérida

Jandaia do Sul
Jundiai do Sul

Nova Santa Barbara

Lote 05 270 dias

Porecatu

Quatigua

Ribeirdo Claro

Santo Antbnio da Platina

Sertandpolis

A execugdo dos servigos sera acompanhada pelo gestor do convénio, indicado pelo municipio.

Ap6s a conclusdo dos servicos a PREFEITURA do municipio atendido devera emitir a DECLARACAO DE
CONCLUSAO DE SERVICOS, conforme Anexo VIl do Termo de Referéncia (Anexo XVI do Edital) - Modelo
de Declaragdo de Conclusdao de Servicos, e enviar a CONTRATANTE (DETRAN/PR) junto com o
RELATORIO FOTOGRAFICO elaborado pelo CONTRATADO, ver Anexo VIII do Termo de Referéncia
(Anexo XVI do Edital) — Modelo de Relatério Fotografico.

6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUGAO
6.1 A empresa CONTRATADA devera executar os servicos de acordo com as especificacbes técnicas

integrantes deste Edital e nos Manuais Brasileiros de Sinalizagdo de Transito do CONTRAN e do CTB (Lei
SAMIR REINATO Assinado de forma digital por SAMIR

REINATO FERRAO:37372638844

FERRAO:37372638844  Dados: 2025.04.10 16:45:12-03'00'
Detran/PR — Av. Victor Ferreira do Amaral, 2940 - Taruma — 82800-900 - Curitiba - PR - 41 3361-1212 www.detran.pr.gov.br

Assinatura Qualificada realizada por: Adriano Marcos Furtado em 15/04/2025 13:02. Inserido ao protocolo 22.031.636-0 por: Alexandro Sebastiao Carneiro de Melo em:
11/04/2025 14:06. Demais assinaturas na folha 5891a. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o c6digo: 53596a4b4e7961011670e78294b93320.




» ) DetranPR PARANA # )

5?

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

G OV ERNDO D O ESTA@ /
IFJJL\(‘

9.503 de 23/09/1997). No caso de dividas, devera sempre ser consultada a CONTRATANTE.

6.2 A empresa CONTRATADA somente deverd iniciar os servicos apés a publicacdo do Extrato do Contrato
no Diério Oficial do Estado do Parana e a emissdo de ORDEM DE SERVICO.

6.3 E vedada a subcontratacao total ou parcial do objeto. Tal vedacg&o se justifica pois todos 0s servigos séo
considerados como principais e relevantes, ndo podendo ser feita distincdo de importancia ou maior e
menor relevancia entre 0s mesmos para a execucdo do objeto.

6.4 Constitui motivo para rescisdo de contrato, a subcontratacdo total ou parcial do objeto contratado,
guando ndo admitida no edital e no contrato.

6.5 A execucédo pela empresa CONTRATADA devera cobrir todos os custos dos servigos, abrangendo o
fornecimento de mao de obra especializada, leis e encargos sociais decorrentes, ferramentas e
equipamentos, sinalizacdo provisoéria, transporte, veiculos, celular, hospedagens, passagens, fretes,
deslocamento de maquinas e equipamentos para execucédo dos servicos, enfim tudo o que for preciso para
garantir a seguranca, a qualidade e funcionalidade dos servigos solicitados.

6.6 Os servicos contratados somente poderdo ser iniciados apés a instalacdo de sinalizacdo de seguranca
(placas indicativas dos servicos que estdo sendo realizados, cones, cavaletes, dispositivos refletivos e
piscantes de alerta), pela empresa contratada, na &rea onde estardo serdo executados o0s servicos de
sinalizacao transito.

6.7 Fornecimento de materiais de consumo e equipamentos e 0s servi¢cos a serem executados:

6.7.1 O CONTRATADO devera fornecer, sem 6nus para a CONTRATANTE, todos os equipamentos,
ferramentas, materiais de consumo, componentes, produtos, aparelhos de medi¢des e testes indispensaveis
a execucdo dos servicos solicitados, sejam eles definitivos ou temporarios, assumindo toda a
responsabilidade pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos;

6.7.2 O CONTRATADO devera fornecer, sempre que solicitado pelo fiscal, amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servigos antes de sua execugao.

6.7.3 Definicdes dos servicos: Os servicos de sinalizagdo vidria que compdem este edital sé&o:
manutengdo/implantagéo de sinalizag&o vertical, horizontal e dispositivos auxiliares quando necessarios.

6.8 DA CERTIFICACAO DOS SERVICOS REALIZADOS

6.8.1 Uma empresa contratada pelo DETRAN/PR fara a avaliagdo e emissdo de laudo técnico com a devida
certificacdo de que a SINALIZACAO VIARIA implantada esta em conformidade com as Normas da A.B.N.T.
gque regulamentam cada item do objeto.

6.8.2 Essa avaliagdo ocorrera em até 30 (trinta) dias ap6s o envio da DECLARACAO DE CONCLUSAO DE
SERVICOS (assinada pelo Prefeito e Gestor municipal) e do RELATORIO FOTOGRAFICO informando a
conclusao dos servigos pelo CONTRATADO. As custas do primeiro laudo ficar4 a cargo da CONTRATANTE
(DETRAN/PR).

6.8.3 Para emissdo do laudo, a empresa especializada fara a avaliacdo de 10% (dez por cento) do
guantitativo implantado da sinalizacdo vertical e/ou horizontal do lote, sendo os locais escolhidos de forma
aleat6ria ou indicados pela CONTRATANTE.

6.8.4 A CONTRATANTE somente encaminhara a Nota Fiscal/Fatura final para pagamento quando o laudo
declarar a aprovacdo do objeto, isto é, que os materiais implantados estdo em conformidade com as
respectivas Normas da A.B.N.T.

6.8.5 Caso o primeiro LAUDO DE CONFORMIDADE DOS MATERIAIS (solicitado pelo CONTRATADO)
reprove algum material ou especificagdo constante no Anexo | do Termo de Referéncia — Especificacdes
Técnicas, a CONTRATANTE notificard o CONTRATADO, que tera um prazo de 15 (quinze) dias para sanar
as inconsisténcias e apresentar ao DETRAN/PR um segundo LAUDO DE CONFORMIDADE DOS
MATERIAIS, as suas custas, e desde que emitido pela empresa contratada pelo DETRAN/PR, aprovando a
nova vistoria no local

7. CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO deverd apresentar para aprovagdo do CONTRATANTE, quando requerida, 0s
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servicos, de
modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

7.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura executados
deverdo obedecer, rigorosamente:

a) As normas, especificagdes técnicas e rotinas constantes do presente documento;

b) As prescri¢gdes, recomendagdes e manuais dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte
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c) As prescri¢bes, recomendacdes e manuais dos fabricantes com relagdo ao emprego, uso, transporte
e armazenagem dos produtos;

d) As normas técnicas mais recentes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), as
especificages técnicas e rotinas constantes do presente documento;

e) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor complementar
0s temas previstos por essas.

f) As disposicdes legais federais, estaduais e municipais pertinentes.

g) As normas técnicas especificas, de acordo com as garantias de materiais, servicos e equipamentos,
se houver.

h) As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes: NR-6:
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI; NR-18: Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgéo; NR-23: Protecdo Contra Incéndios; NR-35 — Trabalhos em altura.

i) A Resolucdo CONFEA n.° 425/98 (ART).

7.2 O CONTRATADO, para execucao das obras ou servicos, ficara obrigada, a qualquer tempo e as suas
expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovagdo da
qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servicos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratérios especializados
aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se obrigatéria a
apresentacgéo por parte do CONTRATADO do Certificado de Analise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execug¢do do servico, a fiscalizacdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucdo da obra/servico com o do
emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento
da recusa, sem 6nus para o CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais serd& do CONTRATADO, néo
podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servigos em
decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6 Para a execucao eficiente dos servicos, o0 CONTRATADO somente deverd empregar nas obras ou
servi¢cos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 A aceitacdo dos equipamentos para a execucao da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE, caso
os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condi¢des, ndo d4 ao CONTRATADO razbdes
para invocar a sua inadequacéo no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execucao.

7.8 A limpeza e perfeita organizagédo do canteiro de obras constituem obrigagdo do CONTRATADO, assim
como a limpeza do local apos a conclusao dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacbes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para 0 CONTRATADO, seu desempenho por meio de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO. Poderao,
ainda, ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.

7.9.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, é em relacdo ao
atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia
de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacéo, de funcionalidade e de ergonomia.
7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispfe da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producao pela substituicdo de métodos e meios de producéo
incompativeis com o conjunto dos servi¢cos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA — DO PRECO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana, praticada pelo
CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e méo de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.2 A planilha orcamentéaria deve observar o critério de aceitabilidade de pregos unitarios e global que foi
fixado no edital.

8.3 Os precos unitarios e globais estabelecidos nos contratos, incluem todos os custos necessarios a
perfeita execucdo do seu objeto, englobando, mas néo se limitando, aos itens principais seguintes:

8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servicos;

8.3.2. Toda a méo de obra, especializada ou néo;

8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, 4gua e saneamento;

8.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarregados,
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topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a dire¢éo, execugao, controle e administragao;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais contra acidentes,
assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolidacdo das Leis do Trabalho, da Legislacdo de Higiene e
Seguranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundacdes, depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras ou
servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da acdo ou omisséo do
CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execucao, manutencao e retirada de todas as instalacGes provisérias necessarias a
execucao das obras ou servigos;

8.3.8 Todos os custos com demolicdo ou remocdo necessarias a execugao do objeto ajustado;
8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;

8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infragéo de posturas e regulamentos;

8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apds a conclusdo dos trabalhos, despesas com
placas de divulgacdo da obra, indicagdo dos profissionais responsaveis e de inauguragdo, obedecido os
padrdes de confeccéo e fixagdo.

8.3.13 Custos necessarios a protecdo e preservacao do meio ambiente;
8.3.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executo

9. CLAUSULA NONA — DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servicos sera efetuado pelo Departamento de Transito do Parana, situado na Av.
Victor Ferreira do Amaral, n°® 2940, Capéao da Imbuia, Curitiba/PR, CNPJ n.° 78.206.513/0001-40, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava deste Contrato.

9.2 A apresentacdo da fatura e a juntada da documentacdo pertinente sdo de Unica e exclusiva
responsabilidade do CONTRATADO.

9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtengéo e apresentacao
dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo CONTRATADO, motivara
excecdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo definida nova data para
atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;

9.4 O pagamento de cada fatura devera ser realizada em um prazo nao superior a 30 (trinta) dias contados
a partir do atesto da Nota Fiscal, ap6s comprovadas o adimplemento da contratada em todas as suas
obrigacdes, ja deduzidas as glosas e notas de débitos;

9.4.1. Apos 30 (trinta) dias da data de atesto das faturas, incidird sobre o valor faturado, clausula de
atualizacdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Precos ao Consumidor
(INPC) da Fundac&o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral de Precos —
Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacgéo Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

9.5. A comprovada infringéncia de disposi¢cdo de contrato implicara retengdo de pagamentos, até final
solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.6. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia
quaisquer débitos do CONTRATADO.

9.7 A avaliagdo da execucao do objeto utilizara o disposto neste item, devendo haver o redimensionamento
no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que 0 CONTRATADO:

9.7.1 nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

9.7.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servi¢o, ou utilizd-los com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

9.8 O pagamento sera feito da seguinte forma:
9.8.1 O pagamento pelos itens do lote licitado sera realizado individualmente, de acordo com os valores
unitarios estabelecidos na proposta vencedora.

9.8.2 O contratante (DETRAN/PR) encaminhara a nota fiscal para pagamento de 50% (cinquenta por cento)
do valor de cada municipio executado, que corresponde a um item concluido do lote, e que sera realizado
em até 30 (trinta) dias, ap6s o recebimento da DECLARACAO DE CONCLUSAQO DE SERVICOS (assinada
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pelo Prefeito e pelo Gestor do convénio pelo municipio) e do RELATORIO FOTOGRAFICO (elaborado pela
CONTRATADA) conforme modelo no Anexo VIII, informando a concluséo dos servigos.

O cronograma de pagamento dos 50% sera feito da seguinte forma:

CIDADE ITEM PRAZO SO%D%OITVEA,J"OR VALD%FiTTS“AT AL LOTE | PRAZO TOTAL
Jandaia do Sul ltem1 | Até 0 30° dia 50% R$ 191.608,45
Astorga Item2 | Até 0 60° dia 50% R$ 183.512,09
Florida ltem 3 | Até 0 90° dia 50% R$ 149.808,22
Porecatu ltem4 | Até 0 120° dia 50% R$ 151.771,31
Bela Vista do Paraiso |ltem5 | Até o 1500 dia 50% R$ 190.834,44
Sertanépolis ltem6 | Até 0 150° dia 50% R$ 193.799,10
Nova Santa Barbara |tem7 | Até o 180° dia 50% R$ 149.000,53 LOTE 05 270 dias
Bandeirantes ltem8 | Até o0 210° dia 50% R$ 224.979,74
Jundiaf do Sul ltem9 | Até 0 240° dia 50% R$ 116.283,53
E;rtlitr?aAménio da Item 10 | Até o 240° dia 50% RS 238.045,14
Quatigua ltem 11 | Até 0 270° dia 50% R$ 146.888,22
Ribeirdo Claro Item 12 | Até o 270° dia 50% R$ 151.836,45
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 2.088.367,22

9.8.3 Os 50% (cinquenta por cento) restantes serdo pagos em até 30 (trinta) dias apés a fiscalizagdo da
CONTRATANTE (DETRAN/PR) e da empresa que emitrd o LAUDO DE CONFORMIDADE DOS
MATERIAIS com a devida aprovacdo dos servicos e emissdo pela CONTRATANTE do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO de cada municipio.

9.8.4 A nota fiscal devera ser emitida em nome do Departamento de Transito do Parana, conforme consta
na Nota de Empenho anexa ao Contrato de Execuc¢édo dos Servicos, devendo ser enviada ao gestor do
contrato de forma eletrénica, carta ou requerimento, solicitando o pagamento com a nota e 0s seguintes
documentos:

9.8.5 Certificado de regularidade do FGTS-CRF;

9.8.6 Certiddo conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da Unido;

9.8.7 Certidao negativa de débitos trabalhistas — CNDT;

9.8.8 Certidao negativa de tributos e outros débitos municipais;

9.8.9 Certidao negativa de débitos de tributos estaduais;

9.8.10 Encaminhar junto com a primeira fatura dos servicos o comprovante do registro do contrato no
CREA/CAU, ART/RRT, como condi¢éo para realizacdo do pagamento.

9.8.11 Havendo qualquer divergéncia ou irregularidade na nota fiscal, esta sera devolvida ao respectivo
emitente para as devidas corre¢des, ficando suspenso o prazo mencionado no item anterior até a devolugdo
do documento corrigido.

9.8.12 Nenhum pagamento sera efetuado sem a apresentacdo dos documentos exigidos, bem como
enquanto ndo forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento
dos bens ou no cumprimento de obrigacdes contratuais.

9.8.13 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informacao pelo credor, dos dados da conta corrente
junto a instituicdo financeira Contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.°
4.505/2016, ressalvadas as excecdes previstas no mesmo diploma legal.

9.8.14 Os pagamentos serdo realizados em duas parcelas conforme descrito acima para garantir o melhor
controle e recebimento do objeto.

9.9 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, seré indicada
a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes
cabiveis, caso se constate que o Contratado:

9.9.1 N&o produziu os resultados acordados;

9.9.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
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9.9.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucédo do servi¢o, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:
10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotacédo orcamentaria:
Gestédo/Unidade: 1330
Fonte de Recursos: 752.000254
Programa de Trabalho: 8039
Elemento de Despesa: 3390.3905

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

11.1 Os precos contratuais dos servicos e obras poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso
LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual n° 10.086, de
2022.

11.2. O reajustamento de prec¢os, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade prevista
em lei nacional, considerando-se a variacdo ocorrida desde a data do orcamento, conforme estabelece o
paragrafo Unico do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/2022, até a data do efetivo adimplemento da
obrigacao, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.2.1. Na hipétese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a revisao do
contrato para a manutengéo do seu equilibrio econémico-financeiro, a reviséo sera considerada a ocasido
do reajuste, para evitar acumulacéo injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados 0s prazos, o reajustamento
s6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto no cronograma
fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes;

11.2.3. Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucdo, o reajustamento sera aplicado com
indice correspondente somente pelo periodo de execucédo efetiva do objeto contratado, conforme previstos
na planilha de medigéo;

11.2.4. O reajuste devera ser solicitado pelo CONTRATADO mediante requerimento protocolado até trinta
dias antes do fim de cada periodo de doze meses;

11.2.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato deve ser
registrada por simples apostila, dispensando a celebragéo de termo aditivo.

11.3. O célculo do reajustamento para os pre¢os contratuais iniciais obedecera a seguinte formula:

R=KxVr
R=(li -1)xVr
lo
K=(lL-1)
lo

R = valor do reajustamento procurado,

K = Fator de reajustamento

Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de precos inicial (lo) sera o indice econdmico vigente na data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto Estadual n°® 10.086/2022.

li = O indice de precos (li) sera o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento conforme estabelece o paragrafo Gnico do art. 169
do decreto Estadual n° 10.086/2022.

11.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a metodologia
constante neste Contrato.

11.3.2. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislagédo superveniente.

11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, serd concedido apds decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art.
169 do decreto Estadual n°® 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.

11.3.4. Caso o contrato seja assinado apés o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto Estadual n°® 10.086/2022,

o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario do orcamento;
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11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgédo — Disponibilidade
Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o indice geral
de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial que retrate a variacdo do
poder aquisitivo da moeda.

11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS

12.1 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda,;
b) fianca bancaria;

C) seguro-garantia.

12.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que couber,
0 reajustamento de precos.

12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, 0 CONTRATADO depositara em conta bancaria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
a qual serd aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual n.° 11.685 de 11/02/87.

12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque administrativo.

12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apolice;

12.1.5. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir acompanhada da
autorizacdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, a mesma nao
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir com o
prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagdo do contrato, a garantia apresentada devera ser
prorrogada.

12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida puUblica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovagoes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros no balanco
patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o valor do
titulo atualizado monetariamente.

c) memoria de calculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional legalmente
habilitado;

12.1.8. Serao aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate incontestavel
sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no méximo 90 dias apds o prazo contratual.

12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o0 CONTRATANTE devera oferecer
denuncia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia e fiangca bancéria sera de 12 (doze) meses. Caso ocorra prorrogagao
do contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.

12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e c, deverd ter validade coincidindo com o a
vigéncia do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE, conforme Clausula 5.1 deste Termo. O
atendimento a esta determinacao é requisito para a validacdo do contrato.

12.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no prazo
minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagcdo e anterior a assinatura do contrato.

12.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou apostilamentos ao
contrato original, quando couber.

12.1.13. Como condigdo para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do licitante vencedor

cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
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12.2.A caucéo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasidao do
pagamento das parcelas.

12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, 0 CONTRATADO devera proceder o reforco proporcional da
garantia. O ndo atendimento autoriza 0 CONTRATANTE a descontar das faturas o valor correspondente.

12.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apds a lavratura do termo de recebimento definitivo
e da apuracdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentacdo dos documentos exigidos neste
contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS

13.1 Os servicos deverao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao contrato, sob
pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 19.15 deste Contrato. O prazo de execucdo dos
servicos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico referente ao contrato e sera igual ao
ndmero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, o CONTRATADO devera apresentar os seguintes
documentos:

a) ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica do CAU.

13.1.2. No caso de paralisacdo dos servigcos por motivos de forca maior ou caso fortuito, o prazo de
execucao do contrato, ficar suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a quaisquer
das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO manter a
vigilancia, manutencao e seguranc¢a da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada entre as partes
a continuidade da suspenséo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a paralisacdo, a qual sera
formalizada mediante documento proprio.

13.1.3. Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de for¢ca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de forca maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisacdo, ocorrerd a
suspensao do contrato, restituindo-se 0s prazos contratuais ap6s a cessagcado dos motivos que suspenderam
a execuc¢do do contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execugdo dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatério e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execucdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execucdo, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas na
Clausula Décima Nona deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelacgao judicial.
13.2.3. Se 0 CONTRATADO deixar de assinar o aceite ha Ordem de Servico apés 15 (quinze) dias,
contados da data da convocagédo para assinatura, dar-se-4 inicio a contagem do prazo de execucéo.

13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servi¢co podera ser prorrogado por até 15 (quinze) dias
mediante justificativa iddnea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, o0 CONTRATADO né&o iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servico pela autoridade competente do CONTRATANTE o contrato podera ser
rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execucao do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servico e o de

vigéncia inicia-se com a publicagdo do extrato do Contrato em DIOE, observados os itens 5.2 e 5.3 deste
contrato.

13.4. Caso o CONTRATANTE nédo convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem do
Servigo, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 270 (duzentos e setenta) dias contados da assinatura
do contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

13.5.1. Alteracdo do projeto ou especificacdes pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢cfes de execucéo do contrato;

13.5.3. Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse
do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;
13.5.5. Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
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CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omisséo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos pagamentos
previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execuc¢éo do contrato.

13.6. Toda solicitacéo de prorrogacéo de prazo de execucgédo devera ser efetivada no periodo de execucgéo
do contrato, bem como toda solicitacao de prorrogacdo da vigéncia contratual devera ser efetivada durante
sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo CONTRATANTE, em ambos os
casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequacao do cronograma fisico-financeiro, o
prazo de execugdo ficard automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo a aditar até a
assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensdo no cronograma fisico-financeiro
constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2. A mera solicitagc&o de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia,;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo ndo se
considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, devera ser elaborado novo cronograma fisico-
financeiro pelo CONTRATADO, com as alteracdes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e a
faturar, condicionado a andlise e aprovacéo do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. O CONTRATADO deveréa apresentar ao CONTRATANTE as Anota¢Bes de Responsabilidade Técnica
— ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela execugéo da
obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execugao estipulado no Ordem de Servico;

14.2. A substituicdo do responsével técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagdo por escrito
do CONTRATANTE, devendo o novo responséavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. Deverao ser observadas pelo CONTRATADO todas as condi¢fes de higiene e seguranca necessarias
a preservacdo da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Estado e aos materiais
envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

15.2. O CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisacdo da obra quando julgar que as
condi¢cdes minimas de seguranga e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo CONTRATADO.
Este procedimento ndo servira como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXECUCAO

16.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e serd responsavel pela
seguranca, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mdo de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucao das obras ou servigos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou refazer
quaisquer partes da obra ou servigcos que, a juizo da fiscalizacdo, ndo tenham sido executadas de acordo
com o estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execucdo da obra ou servigos, protecdo e conservacdo dos servigcos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente o0s reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizagéo a inspecao do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizagcdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da concretagem
de fundacdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operagdo das instalagdes
elétricas, mecanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizacdo das obras ou servigos junto aos 6rgdos competentes, por sua conta e
responsabilidade, quando necessario;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagéo, placas
indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias necessarias a
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16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto €, as anotacbes e
registros nos projetos originais das alteracdes havidas na execucdo da obra, conforme NBR 14645-3, para
fins de ordenagéo do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacéo de servigos;

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.4. O CONTRATADO é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucao do contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho, assim
em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos ndo transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto ajustado ou restringir a regularizacéo e
uso das edificacdes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

16.5.2. Correrda por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execucéo das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante
de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a
definitiva aceitagdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizacdes que possam vir a ser
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0 CONTRATADO segurara a obra nova e as ampliacdes,
majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacao e entregara a apoélice inicial e
as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes "in ren propriem", para receber da
companhia seguradora a indeniza¢éo em caso de sinistro, reembolsando-se das prestacdes ja entregues ao
CONTRATADO e restituindo-lhe o remanescente, se houver.

16.5.4. O seguro serd contratado pelo valor de reposi¢do das obras, ai considerados quaisquer valores que
0 CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo sé as parcelas contratuais, mas
também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

16.6. Nao serd admitida subcontratagdo.

16.7. O CONTRATADO fica obrigado a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética ou
nativa que tenham procedéncia legal;

16.7.1. Em cada medicdo, como condicdo para recebimento das obras ou servicos de engenharia e
arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes do Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle ambiental para a
utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servicos de engenharia
contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem 16.7.1
deste Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal 14.133, de
2021, arts.180 e 129, | do decreto Estadual n° 10.086, de 2021, c/c a aplicacdo das penalidades previstas
nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil para
execucdao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei n.° 12.305,
de 02 de agosto de 2010, e a Resolugcdo do CONAMA n° 307/2002, e a legislagdo do municipio em que se
localiza a atividade ou empreendimento, quando couber.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil para execucdo de atividades e
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental seréo elaborados e implementados pelas empresas
contratadas para a execuc¢do da obra, como Projeto Executivo, enquanto que os Projetos de Gerenciamento
de Residuos da Construcéo Civil para empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legislagdo como
objeto de licenciamento ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento,
como Projeto Complementar, para andlise pelo 6rgdo competente do poder publico municipal, em
conformidade com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, referente a
municipio onde esta localizado o empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil deverdao contemplar as seguintes
etapas:
a) caracterizagdo: nesta etapa o gerador deverd identificar e quantificar os residuos;
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b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas areas de
destinacao licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos estabelecidas no art. 3° da
Resolucdo n° 307/2002 do CONAMA,;

c¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apos a geracao até a etapa de
transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condicdes de reutilizacdo e de
reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as normas
técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacao: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.

16.8.3. Os residuos da construcao civil deverao ser destinados na forma descrita no art. 10 da Resolucdo n°
307/2002 do CONAMA.

16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servicos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotacdes e registros pertinentes.

16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem
como especificar detalhadamente os servicos em execuc¢do, devendo a FISCALIZACAO, nesse mesmo
Diario, confirmar ou retificar o registro;

16.9.2. A abertura do Diario de Obras deverd ser feita junto com a Fiscalizacéo no dia da reunido de partida.
Serd tolerado um prazo méximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para 0
preenchimento do Didrio de Obras durante a execuc¢do do objeto, e a partir desse prazo poderdo ser
aplicadas as sang¢@es previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECEBIMENTO E FISCALIZAGAO DOS SERVICOS

17.1 A execucgédo da implantac@o de sinalizacdo viaria urbana devera ocorrer ap6s a emissdo da ORDEM
DE SERVICO e conforme a data de inicio que nela consta. Os prazos estdo descritos no item -
CRONOGRAMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS.

17.2 Ap6s a conclusdo dos servicos, a PREFEITURA (gestor do convénio) devera emitir a DECLARACAO
DE CONCLUSAO DE SERVICOS, conforme modelo no Anexo VII do Termo de Referéncia - Modelo de
Declaracéo de Concluséo de Servigos, que deve estar assinada pelo prefeito (a) e gestor (a) municipal, e
ser enviado & CONTRATANTE.

17.3 Junto com a DECLARACAO DE CONCLUSAO DE SERVICOS, o CONTRATADO devera enviar um
RELATORIO FOTOGRAFICO, conforme Anexo VIII do Termo de Referéncia, que possibilite a verificagéo
da sinalizagéo implantada. Deve ser colocado no relatério ao menos 01 (uma) foto por sentido de circulagdo
da via, para cada quadra que fez parte do projeto, indicando o nome da rua sinalizada e as ruas
transversais. O relatério deve ser em formato pdf e deve ser encaminhado por email a CONTRATANTE.

17.4 Apo6s o recebimento da DECLARACAO DE CONCLUSAO DE SERVICOS e do RELATORIO
FOTOGRAFICO, a CONTRATANTE realizara em até 30 (trinta) dias a fiscalizacdo no local. Seréo
realizadas as seguintes vistorias:

17.5 Fiscalizacéo pela equipe técnica da CONTRATANTE, para verificar a conformidade dos servigos com o
projeto e fiscalizagdo por empresa certificada que emitra o LAUDO DE CONFORMIDADE DOS
MATERIAIS.

17.6 Caso a CONTRANTE verifique inconformidades no local, emitirh um relatério para a CONTRATADA
solicitando os ajustes necessarios.

17.7 Ap6s o recebimento da NOTIFICACAO e do relatério de vistoria, 0 CONTRATADO tera um prazo de 15
(quinze) dias para sanar tais inconsisténcias e informar a conclusdo a CONTRATANTE.

17.8 Caso o LAUDO DE CONFORMIDADE DOS MATERIAIS (solicitado pelo CONTRATADO) reprove
algum material ou especificagdo constante no Anexo | — Especificagcbes Técnicas, a CONTRATANTE
notificara o CONTRATADO, que terd um prazo de 15 (quinze) dias para sanar as inconsisténcias e
apresentar ao DETRAN/PR um novo LAUDO DE CONFORMIDADE DOS MATERIAIS as suas custas, e
desde que emitido pela empresa certificada, aprovando a nova vistoria no local.

17.9 A CONTRATANTE realizara nova fiscalizacdo para verificagdo de conformidade e entdo emitira o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, caso todos os apontamentos tenham sido sanados.

17.10 O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO sera emitido apos 90 (noventa) dias da entrega final e
completa dos servicos.

17.11 O fiscal do contrato podera interromper total ou parcialmente a execucédo dos trabalhos sempre que:
17.12 Estiver previsto e determinado no contrato;

17.13 For necessario para execugéo correta e fiel dos trabalhos, nos termos de contrato e de acordo com o

projeto;
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17.14 Houver influéncias climaticas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos na forma prevista no
contrato;

17.15 Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo do fiscal do Contrato,
possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;

17.16 Os empregados do CONTRATADO né&o estiverem devidamente protegidos por equipamentos de
protecédo individual
17.17 ROTINAS DE FISCALIZACAO CONTRATUAL

17.17.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial (Lei n°® 14.133/2021, art. 115, caput).

17.17.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunsténcias
mediante simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, 85°).

17.17.3 A execucéo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).

17.17.3.1 O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucao do
contrato, determinando o que for necessério para a regularizacé@o das faltas ou dos defeitos observados (Lei
n°14.133/2021, art. 117, §1°).

17.17.3.2 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a ado¢do das medidas
convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n°®
14.133/2021, art. 117, §2°).

17.17.4 O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servico para
representé-lo na execugéo do contrato. (Lei n°® 14.133/2021, art. 118).

17.17.4.1 A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade (IN 5, art. 44, §1°)

17.17.5 O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes
de sua execuc¢do ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 119).

17.17.6 O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros
em razdo da execucdo do contrato, e ndo excluira nem reduzir essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 120).

17.17.7 Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).

17.17.7.1 A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transferira & Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do
contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°).

17.17.8 As comunicag8es entre 0 6rgao ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrénica para esse
fim (IN 5/2017, art. 44, §2°).

17.17.9 O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢éo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3°).

17.17.10 Apos publicado o contrato ou instrumento equivalente; o 6rgdo ou entidade convocara o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que
conterd informacdes acerca das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execucao do contratado, quando houver, do método
de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 44, 31°).

17.17.11 Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverd ser consultada a situagdo da empresa
junto ao CRF/GMS.

17.17.12 Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam regularizados no CRF/GMS.

17.17.13 O acompanhamento da execucdo e gestdo do contrato sera realizado por gestor e fiscal,
funcionarios do DETRAN/PR designados por portaria e gestor do convénio celebrado com a prefeitura do
municipio que esta sendo atendido neste contrato.
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18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES

18.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragéo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacéo técnica a seus
objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicédo
guantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execuc¢ao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucao da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relacdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugéo
de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execu¢éo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

18.1.1. Nas alteragdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

18.1.2. Em situacdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as partes,
alteracdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/2021, desde que
observadas as seguintes situacdes:

a) ndo acarrete para o0 CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual
extincdo contratual por razfes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboracdo de um novo
procedimento licitatério;

b) néo inviabilize a execugéo contratual, & vista do nivel de capacidade técnica e econdémico-financeira do

c) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis por
ocasido da contratacao inicial;

d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propdésito
diversos;

€) seja necesséaria a completa execucdo do objeto original do contrato, a otimizagdo do cronograma de
execucao e a antecipagdo dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;

f) demonstre, na motivagdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipotese deste paragrafo, que
as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitagdo e contratagdo, importam em sacrificio
insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servigo, inclusive & sua
urgéncia e emergéncia.

18.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:

a) a alteracdo for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 18.1.2.

b) visar a restabelecer a relacao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do CONTRATADO
e a retribuicBo do CONTRATANTE para a justa remunerac¢do da obra, servigo ou fornecimento, objetivando
a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da
execucao do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual;

C) ocorrer a criacdo, extingdo ou alteracao de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a superveniéncia de
disposicbes legais, apds a data da apresentacdo da proposta, de comprovada repercussdo nos precgos
contratados, que deverao ser revistos para mais ou para menos, conforme o caso.

18.1.4. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a Administragéo terd o
prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacao motivada por igual periodo.

18.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e aceita
pelo CONTRATANTE.

18.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposi¢édo de circunstancias supervenientes, mantido o
valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execuc¢do de obra ou servigo.

18.4. No caso de supressdo de obras, bens ou servicos, se o contratado ja houver adquirido os materiais e
posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisicao
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regularmente comprovados.

18.5. Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve ser
reestabelecida a equagdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos autorizados
pela Lein.° 14.133/2021.

18.5.1. Caso o0s servicos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servicos da obra
contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

18.5.2. Caso os servi¢os a serem acrescidos ndo constem na planilha de servi¢cos da obra contratada, mas
constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracéo do orgcamento, os valores dessa tabela
prevaleceréo, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta global;

18.5.3. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servicos da obra contratada,
nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orgamento, 0s precos seréo fixados, por
meio de pesquisa de pre¢os no mercado, com no minimo trés cotagfes, e os precos dos servicos a serem
contratados serdo a média dos pregos pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido
na proposta do contratado.

18.6. A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposicfes deste
Contrato, dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagdo da autoridade competente;

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES.
19.1. A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas em
lei, no Decreto Estadual n® 10.086/2022 e neste contrato.

19.2. Constituem motivo para extingdo do contrato:
19.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condi¢tes, especificacdes, projetos e prazos;
19.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢Bes, especificacbes, projetos e prazos;

19.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo conclusdo da obra
e/ou do servico nos prazos estipulados;

19.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia comunicagao ao
CONTRATANTE;

19.2.5. A paralisacdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicacdo ao
CONTRATANTE;

19.2.6. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do CONTRATADO com outrem, a
cessdo ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporacdo, que afetem a boa
execucao desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

19.2.7. O nédo atendimento das determina¢fes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execucdo, assim como as de seus superiores;

19.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execu¢éo do ajuste, anotadas no Relatério de Vistoria;
19.2.9. A decretacgéo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil do CONTRATADO;

19.2.10. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execuc¢ao do contrato;

19.2.11. A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

19.2.12. Nao cumprimento das obrigacfes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

19.2.13. A falta de integralizacdo da garantia nos prazos estipulados;

19.2.14. Raz®es de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pelo CONTRATANTE;

19.2.15. A supresséo, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servicos, acarretando modificacdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

19.2.16. A suspensao de sua execuc¢ao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3 (trés)
meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacédo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias (teis, independentemente do pagamento obrigatorio
de indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e mobilizacdes e outras
previstas, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensédo do cumprimento
das obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situacao;

19.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes de
obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de
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calamidade publica, grave perturbagéo da ordem interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

19.2.18. A néo liberacao, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucdo de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas
no projeto;

19.2.19. O atraso na obtencao da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

19.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execucao do contrato.

19.2.21. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos;

19.2.22. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo
Publica;
19.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucao da
avenca.

19.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo administrativo
autdbnomo, por meio do qual ficard assegurado o contraditério e ampla defesa.

19.4. A extingdo do contrato podera ser:

19.4.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.4.2. Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracao;

19.5. A extincdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizacéo escrita e fundamentada
da autoridade competente.

19.6. Quando a extincdo ocorrer com base nos subitens 19.2.14 a 19.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADO, seré esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito.

19.6.1. Devolucéo da garantia;
19.6.2. Pagamentos devidos pela execug¢édo do contrato até a data da extingéo;
19.6.3. Pagamento do custo da desmobilizacdo, quando couber;

19.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente por igual tempo.

19.7. A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sangdes previstas
neste instrumento:

19.7.1. Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio do
CONTRATANTE,

19.7.2. Ocupagdo e utilizacdo do local, instalagBes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucao do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente,
mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei;

19.7.3. Perda ou execuc¢édo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das multas e
indenizacdes a ele devidos;

19.7.4. Retengéo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

19.8. Na hip6tese de ocupacgdo proviséria, 0 ato deverd ser precedido de autorizacdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

19.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 19.15, além das demais penalidades
previstas neste Contrato.

19.10. O atraso injustificado na execug¢édo do contrato sujeitara 0 CONTRATADO a multa de mora, na forma
prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 19.2.3.

19.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique
as outras penalidades previstas neste Contrato.

19.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda, quando
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19.11. Pela inexecucéo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execucdo do contrato, o
CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sangoes:

19.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e
Seus anexos e neste contrato que nao configurem hip6teses de aplicacdo de sancfes mais graves;

19.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo dia e a critério da
Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipétese, inexecugéo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da
avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatéria;

19.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao parcial da obrigagdo assumida que cause grave dano a Administracéo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

19.15. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucdo total do
objeto;

19.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo;

19.17. Para efeito de aplicac@o de multas, as infrages séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e

2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia,;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos 04
contratuais;
Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para executar 0s servigos contratados, ou
3 - - i S . 03
deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizag¢&o, por trabalhador;
4 Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela fiscalizag&o, por servico; 02
5 Permitir a execucgéo de servicos sem a utilizagdo de EPIS/EPCs, por trabalhador; 01
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como especificar 01
detalhadamente os servicos em execugao.
7 Cumprir determinacdo formal ou instrugcdo complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;
8 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou nao atenda as 01
necessidades do servico, por trabalhador e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos n&o previstos nesta tabela de multas, 03
apos reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execu¢do do contrato 0s prepostos previstos no edital/contrato; 01
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11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relacdo de 01
obrigacdes do CONTRATADO
12 Zelar pelas instalagBes da Administrag&o ou de terceiros. 03

19.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo consideradas independentes entre si.

19.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao
da garantia (seja para reforco ou por ocasiao de prorrogacéo), observado o maximo de 2% (dois por cento).
O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a promover a resciséo do
contrato;

19.20. Impedimento de contratar no ambito da Administracédo Publica direta e indireta do Estado do Parana,
por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n® 14.133/2021 e no
Decreto Estadual n° 10.086/2022;

19.21.Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos na
Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Estadual n® 10.086/2022;

19.22. As sang¢fes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, poder&o ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

19.23. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.24. Apés encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a aplicagédo de
multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da notificagcao do
CONTRATADO.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DO RECEBIMENTO
20.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido

20.1.2. Provisoriamente, quando da conclusédo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou por comisséo
de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente, neste caso com a
participagdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra ou servico de engenharia, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do CONTRATADO,
com durac@o maxima de 120 (cento e vinte) dias.

20.1.3. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a participacdo do fiscal
do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, ap6s o decurso do prazo
de observacao ou de vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

20.2. Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagdo anterior ao termo de
recebimento provisorio ou definitivo sempre que as obras ou servicos ndo apresentarem condi¢des de
aceitacdo. O termo de notificacdo deverd caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢cdes constatados e
determinar prazo para saneamento.

20.2.1. O CONTRATADO ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucao ou de materiais empregados.

20.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o recebimento,
gue somente sera lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas condicdes.

20.3. Nas obras ou servigcos sera lavrado termo de recebimento provisério, e, decorridos 90 (noventa) dias
do recebimento provisério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

20.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civii do CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execu¢éo do contrato.

20.5. Para o recebimento definitivo, 0 CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE, conforme o
caso, 0s seguintes documentos.

a) Relatério de RecomendacBes e Instrucbes de Utilizagdo e Uso das instalagbes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catélogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instalacfes e dos equipamentos;

¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em plena

Valldade' SAMIR Assinado de forma
digital SAMIR
REINATO ieharo
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e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive aguas
pluviais), e de abastecimento de géas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagbes de
equipamentos eletromecénicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias concessionarias;
h) Comprovante de Conclusao da Obra ou Habite-se emitido pelo érgdo competente do Municipio. Em caso
de ndo obtencdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente, atestado pelo gestor
do contrato.

20.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas
hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulacdo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE
21.1 OBRIGAGCOES DO CONTRATADO

a) Efetuar a execucdo dos servicos, conforme especificagcbes, prazo e local constantes no Edital e seus
anexos;

b) Apresentacdo do(s) condutor(es) do(s) veiculo(s), com curso de movimentacdo de produtos perigosos
(MOPP).

¢) Comunicar imediatamente a CONTRATANTE durante a execucdo, quaisquer divergéncias entre a
sinalizacdo existente e a prevista em projeto, que porventura ndo tenham sido identificadas, para decisao da
medida a ser adotada. Qualquer alteracdo feita durante a execucdo e ndo autorizada previamente pelo
DETRAN sera glosada ao final do contrato.

d) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27, do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

e) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referéncia, 0s servigos e
materiais com avarias ou defeitos;

f) Atender os servicos descritos neste documento, sem interrupcdo, seja por motivo de férias, descanso
semanal, licenca, greve, falta ou demissdo, que ndo tera, em hip6tese alguma, qualquer relacdo de
emprego com o0 CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO as despesas
com todos os encargos e obrigagdes sociais, trabalhistas, previdenciarias, fiscais, contratos de trabalho e
comerciais resultantes da execugéo dos servigos.

g) Executar os servi¢os objeto do contrato com zelo, efetividade e de acordo com os padrbes de qualidade
exigidos pela CONTRATANTE, utilizando-se de materiais novos e de primeira linha, reservando-se ao
CONTRATANTE o direito de recusar qualquer material ou produto que apresentarem indicios de serem
reciclados, recondicionados ou reaproveitados;

h) Nao modificar as especificacdes dos servicos sem autorizacdo por escrito do fiscal do Contrato. Os casos
ndo abordados serdo definidos pelo CONTRATANTE, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto
para os servicos em questao;

i) Todas as questbes, reclamacdes, demandas judiciais, acdes e indeniza¢bes, oriundas de danos causados
pela empresa contratada, serdo de sua Unica e inteira responsabilidade;

j) Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, os horarios de trabalho a serem cumpridos no decorrer das
obras de implantacdo e suas eventuais alteragdes, quando houver necessidade de programacdo de
Agentes de Transito no apoio dos servicos e desvio de trafego;

k) Manter durante todo o prazo contratual, engenheiro ou arquiteto prepostos, capacitados e habilitados,
para representar a empresa CONTRATADA junto a Fiscalizacdo da Contratante. O engenheiro/arquiteto
preposto s6 poderd ser substituido mediante prévia autorizacdo da CONTRATANTE;

[) Retirar das equipes de trabalho e substituir, num prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas do
pedido, por escrito, da Fiscalizagcdo da CONTRATANTE, qualquer pessoa que se revelar negligente, ndo
habilitada ou que demonstre comportamento inadequado, a juizo dos Fiscais e/lou Gestor da
CONTRATANTE;

m) Permitir e facilitar a inspecéo ao local das obras, pela equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE em
qualquer dia e horario e prestar toda a colaboracdo, informacdo e esclarecimentos solicitados pela
CONTRATANTE;

n) Cabe ao CONTRATADO o detalhamento necessério para a efetiva execugdo dos servicos, ou seja,
devera providenciar o levantamento de dados, identificar os locais de execugao, detalhar os servi¢cos e 0
projeto executivo, sem 6nus para a Contratante;

SAMIR A;sjnado de forma
REINATO fewate
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0) Registrar o contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) dos engenheiros no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) dos
arquitetos no Conselho de Arquitetura e Urbanismo no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar de o inicio
da execuc¢do do contrato e encaminhar os comprovantes ou ART/RRT validada ao fiscal do Contrato.

p) Quando da substituicdo de responsavel técnico, devera ser providenciada nova ART/RRT e certiddo de
Capacidade Técnica Profissional, apresentando ao fiscal do Contrato;

g) Responsabilizar-se pela qualidade dos servicos, devendo corrigir as suas expensas, 0S Servicos que o
CONTRATANTE julgar insatisfatérios, sendo a garantia dos servigos ser de no minimo 1 (um) ano;

r) Responsabilizar-se por quaisquer servigos executados em desacordo com as normas técnicas vigentes e
pelas consequéncias resultantes de tais servicos;

s) Comunicar imediatamente ao fiscal do Contrato qualquer fato extraordinario ou anormal que ocorra
durante a execucdo dos servicos, para a adocdo de medidas cabiveis, bem como, comunicar, por escrito e
de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer;

t) Providenciar corre¢do de qualquer problema no momento da sua deteccdo e comunicar o fiscal do
contrato;

u) Remover entulho, sobras de materiais ndo utilizados e fazer a limpeza completa apds a finalizacdo dos
servicos, despejando-os em local permitido pelas autoridades competentes, sem ©6nus para
CONTRATANTE;

v) Cumprir as normas de seguranca constantes de disposicOes legais federais, estaduais e municipais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, a¢cdes ou reclamagbes movidas por
pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precauc¢bes exigidas no trabalho ou da
utilizacdo de materiais inaceitaveis na execucdo dos servicos. Dar especial atencdo as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

w) Responsabilizar-se por danos causados ao patriménio do CONTRATANTE ou a terceiros, ocasionados
por seus profissionais por dolo ou culpa, durante a execucdo do objeto contratado, arcando com todas as
despesas necessarias ao restabelecimento das condi¢des originais;

X) Responsabilizar-se por todas as questdes, reclamacdes, demandas judiciais (civis, penais, trabalhistas),
acOes por perdas ou danos e indenizagbes oriundas da prestacdo dos servigos;

y) Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais,
estaduais e/ou municipais, em consequéncia de fato a si imputavel e relacionado aos servi¢cos contratados;

z) Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestacdo do servigco ou quando
solicitado pela CONTRATANTE, com o fim de constatar no local a efetiva execugdo do servigo e verificar as
condi¢cdes em que esté sendo prestado;

aa) Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.
ab) Apresentar as suas custas, um LAUDO DE CONFORMIDADE DOS MATERIAIS, aprovando a amostra

analisada, desde que o primeiro laudo solicitado pela CONTRATANTE (DETRAN/PR) tenha reprovado
algum material ou especificacdo constante no Anexo | — EspecificagBes Técnicas.

21.2 SAO OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

a) O CONTRATANTE fornecera o projeto executivo e as planilhas de quantitativo e orcamentaria dos itens
a serem implantados;

b) Receber o servico no prazo e condi¢gbes estabelecidas neste Contrato, Edital e seus anexos;
¢) Emitir ORDEM DE SERVICO, autorizando o inicio da implantagao da sinalizacgao;

d) Exigir o cumprimento de todas as obrigaces assumidas pelo Contratado, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

e) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as
especificacbes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagéo e recebimento definitivo;

f) Comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas, fixando
prazo para a sua corregao;

g) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢cdes do Contratado, através de comissédo ou de
servidores especialmente designados;

h) Efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos neste Edital e seus anexos;

i) Efetuar as eventuais retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pelo

. Assinado de fc
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j) Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
22.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacdo deste Contrato cabem recursos administrativos
nas formas previstas em lei.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com renlncia expressa de
gualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer didvidas ou controvérsias originadas
das obrigacdes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, € o presente assinado pelos representantes legais das partes

contratantes.
Curitiba, datado e assinado eletronicamente
Assinado de fi digital
SAMIR REINATO o RenATe
FERRAQ:3737263 FERRAO:37372638844
Dados: 2025.04.10 16:52:06
8844 0300
Adriano Furtado Samir Reinato Ferrao
Diretor Presidente do DETRAN/PR Representante Legal

TINPAVI IndUstria e Comércio de Tintas Ltda.

Carla Cristina Filus
Diretora Administrativa e Financeira do
DETRAN/PR
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